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Nr sprawy: TPK.272.1..2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(siwz - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zaméwien publicznych /uPzp — tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
w przedmiocie wykonania ustug polegajacych na zarzadzaniu projektami

realizowanymi przez Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 w zakresie
projektow: ,,Modernizacji osrodka przyrodniczo - edukacyjnego w siedzibie
Tucholskiego Parku Krajobrazowego” oraz ,,Poprawa oznakowania i budowy maftej
infrastruktury turystycznej w oparciu o siec istniejacych szlakéw turystyki pieszej,
rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego”
A ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Tucholski Park Krajobrazowy

ul. Podgérna 1, 89-500 Tuchola

tel. 52 33-43-712, fax. 52 33-42-918
www.tuchpark.tuchola.pl

ZIRYBODZIECENINZAMAWIENIA: i R
przetarg nieograniczony.

3.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1.Przedmiotem zamoéwienia:

1) jest wykonanie ustugi polegajacej na zarzadzaniu projektem realizowanym przez
Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 (dalej RPO WK-P) w zakresie
modernizacji osrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego - Pakiet I,

2) jest wykonanie uslugi polegajacej na zarzadzaniu projektem realizowanym przez
Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 (dalej RPO WK-P) w zakresie
poprawy oznakowania i budowy matej infrastruktury turystycznej w oparciu o siec
istniejacych szlakow turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego
Parku Krajobrazowego - Pakiet II.

3.2. Zakres oraz wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia — Pakiet I:

1) wybdr dostawcéw / wykonawcdw zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz regulaminem postepowania do kwoty ponizej 14.000 euro.

2) wybér dostawcow / wykonawcow zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych w
odniesieniu do co najmniej jednego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego, tym:

a) opracowanie dokumentu powotujgcego komisje,

b) opracowanie dokumentu okreslajgcego wartosci zamowienia,

c) opracowanie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami,

d) opracowanie formularza oferty,

e) opracowanie formularza druku ZP-1,

f) opracowanie wzoru umowy na zarzgdzanie projektami okreslonymi w pkt. 3.1 SIWZ,.

g) opracowanie oswiadczenia wynikajgcego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

h) opracowanie oSwiadczenia wynikajgcego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,
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i) opracowanie wykazu osoéb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,
j) opracowanie wykazu wykonanych robo6t budowlanych zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia,
k) opracowanie rejestru ztozonych ofert,
I) opracowanie potwierdzenia doreczenia formularza SIWZ,
m) doradztwo merytoryczne komisji przetargowej w tym pomoc przy wypetnianiu protokotu,
n) przygotowanie wynikow postepowania oraz kompletnej dokumentacji poprze targowej,
3) sporzadzanie dokumentacji z wszystkich czynnosci procesowych dotyczacych ustug, dostaw
robot budowlanych,
4) kontrola prawidtowosci ponoszenia wydatkow,
5) weryfikacja faktur i innych dokumentéw o réwnowaznej mocy dowodowej — kazdorazowo w
siedzibie Zamawiajacego,
6) aktualizacja wniosku o dofinansowanie,
7) przygotowanie dokumentéw dotyczacych uchwat zmieniajacych uchwate przyznajgcg
dofinansowanie,
8) sporzadzanie wnioskéw o ptatno$¢ z czescig sprawozdawczg zgodnie z wytycznymi RPO WK-P,
9) sporzadzanie comiesiecznych harmonogramoéw wnioskowania o ptatnosc,
10) przygotowywanie i prowadzenie korespondenciji z Instytucjg Zarzadzajagcg RPO WK-P,
11) kontrola i kwartalny pomiar poziomu wskaznikéw projektu,
12) przygotowanie dokumentow do kontroli na zakonczenie realizacji projektu,
13) sporzadzanie informacji dotyczgcej postepu projektu dla Dyrektora Tucholskiego Parku
Krajobrazowego,
14) prowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi RPO WK-P w
tym:
a) przygotowanie i montaz tablicy informacyjnej 1,5 m x 2,0 m, wykonanej na stelazu,
wyklejanej na materiale odpornym na warunki atmosferyczne lub réwnorzednym,

b) przygotowanie i montaz tablicy pamigtkowej 1,5 m x 2,0 m, wykonanej na stelazu,
wyklejanej na materiale odpornym na warunki atmosferyczne lub réwnorzednym.

15) nadzér na obowigzkiem stosowania wszystkich procedur i wytycznych natozonych na
wnioskodawce projektu przez RPO WK-P,

16) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do robét budowlanych,

17) udziat w spotkaniach roboczych organizowanych przez Kierownika Zamawiajgcego co najmniej 2
krotnie w ciggu 1 miesigca w siedzibie Zamawiajgcego przez caly okres realizacji projektu.

18) Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszelkie czynnosci wykonywane z oryginatami
dokumentacji projektowej, bedacej w jego posiadaniu odbywaly sie w siedzibie
Zamawiajacego.

3.3. Zakres oraz wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia — Pakiet Il:

1) wybér dostawcow / wykonawcdéw zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz regulaminem postepowania do kwoty ponizej 14.000 euro dla co najmniej dwoéch
postepowan,

2) sporzgdzanie dokumentacji z wszystkich czynnosci procesowych dotyczgcych ustug, dostaw i
robét budowlanych,

3) kontrola prawidtowosci ponoszenia wydatkéw,

4) weryfikacja faktur i innych dokumentéw o réwnowaznej mocy dowodowej — kazdorazowo w
siedzibie Zamawiajacego,

5) realizacja procedur ksiegowych obowigzujacy w Tucholskim Parku Krajobrazowym zwigzanych z
prawidtowym wydatkowaniem srodkéw w Projekcie,

6) aktualizacja wniosku o dofinansowanie,

7) przygotowanie dokumentéw dotyczacych uchwat zmieniajgcych uchwate przyznajaca
dofinansowanie,

8) sporzgdzanie wnioskéw o ptatno$¢ z czescig sprawozdawczg zgodnie z wytycznymi RPO WK-P,

9) sporzgdzanie comiesiecznych harmonogramoéw wnioskowania o ptatnosc,

10) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Instytucjg Zarzadzajacg RPO WK-P,

11) kontrola i kwartalny pomiar poziomu wskaznikéw projektu,

12) przygotowanie dokumentéw do kontroli na zakonczenie realizacji projektu,

13) sporzadzanie informacji dotyczacej postepu projektu dla Dyrektora Tucholskiego Parku
Krajobrazowego,




