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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



Remont budynku administracyjnego

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogélne) specyfikac)i technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbtoru robét budowlanych — remont budynku administracyjnego TPK w Tucholi,
ul. Podgérna 1

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi zwany jednoczesnie w niniejszej
Specyfikacji zarzadzajacym realizacja umowy.

2) Instytucja finansujaca inwestycje — ,,Regionalny Program Operacyjny woj. Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007- 2013 i budzet woj. Kujawsko- Pomorskiego.

3) Organ nadzoru budowlanego — PINB Tuchola.

'4) Wykonawea — bedzie wyloniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty,
5) Przyszly uzytkownik — Tucholski Park Krajobrazowy Tuchola, ul. Podgdrna 1.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek tak jak dotychczas bedzie pelnit funkceje siedziby administracji TPK.

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:
- roboty murarskie,
- wymiana stolarki,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- roboty dekarskie,
- docieplenie stropodachu,
- ukladanie ptytek,
- uktadanie polbruku,
- roboty betonowe,
- wykonanie ogrodzenia,
- roboty c.o.
2) Ogolny opis rozmieszczenia obiektu 1 zagospodarowania terenu.
Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatce nr 2086 w Tucholi, ul. Podgérna 1. Teren
dzialki prosty catkowicie zagospodarowany. Dziatka jest ogrodzona i uzbrojona,

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach.
Szczegotowy zakres robot okreslony bedzie w szezegdlowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych:
- projekt budowlany,

1.4.2 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:
- SST robot betonowych,
- SST robot murarskich,



- 88T izolacje cieplne,

- SST robét dekarskich,

- SST robét stolarskich,

- SST robét tynkarskich,

- SST robdt malarskich,

- SST kfadzenie plytek,

- 88T robot elektrycznych,

- SST robot wod- kan.,

- SST robot c.o,

- SSt w zakresie chodnikéw,
- SST wznoszenie ogrodzen.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
- przedmiar robét,

Nazwa i adres jednostki projektujgce;j:
B.O.B. ,,EKSPERT” Welter Stanistaw 89- 500 Tuchola, ul. Gléwna 40 B.

1.4.4 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonaweca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedhug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelniets wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptaciji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty

OST - ogodlna specyfikacja techniczna.

SST — szczegbtowa specyfikacja techniczna.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogo6lne zasady wykonania robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawcezym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez wykonawcee w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostana poprawiene przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia t bgdzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.



Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkow
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawezym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglgdnia si¢ wyniki badan materialéw i jakoscei
robét, dopuszczalne niedoktadnosdci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym symbolami A-B-C-D-A. Teren
dzialki prosty, catkowicie zagospodarowany i ogrodzony.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi podaé wszystkie wymagania i
dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robét, a w szczegdlnosci:
okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalaczeniem planu okreslajacego jego
granice),

informacje o mozliwosciach korzystania z medidw,

niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

dokumentacj¢ techniczng okreslona w p.1.4,

kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét,

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawcea dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczehstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace musza byé zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczg¢ciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wlascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziafania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w cene umowna.
Wykonawca bgdzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialéw, ktére wplywajg
na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzgdy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wiadz administracji pafistwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.



2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji nastepujacych dokumentdw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosé¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie glownych obiektéw i zadah
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktdre sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) cz¢s¢ ogodling opisujacy:

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),



sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

b) czgsé¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow,

sposob zabezpieczenia i ochrony materialdéw i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formainego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoniczenia rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoly i inne
dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zaréwno wykonawece jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczegolnosct w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawcg placu budowy,

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszezegolnych elementéw robét,

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwieck zawieszenia realizacji robét z polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zgloszenia robot do czgsciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe

ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegoOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materialdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie rob6t.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcey, ktory je akceptuje
lub sig do nich odnosi. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest takze zobowiazany przedstawié
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegolowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco
1 zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4,1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania placu budowy wykonawcey,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

-  instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoly odbioru robét,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonaweca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.



Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru inwestorskicgo wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosei ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedhuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3, W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedkladane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw robocezych elementéw i urzadzen wspélzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastgpujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- Nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, material
lub element,

- data przekazania.
O ile inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez wykonawcg, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski,

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we



wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawcg 1 zaczyna obowiazywacé po zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidenc)i wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakoniczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje _

6. Szczegbdlowy opis funke)i kazdego gldéwnego elementu sktadowego ukladu

7

8

hadi g

. Dane o osiagach i wielkosci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wladciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji :

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwac)i i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami ¢z¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosgnie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatlosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa 1 zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwosceia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych



20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé catosc urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentac)g projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawcea przedtozy szczegdtowa informacie o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona
jakiejs partii materiatéw z danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestoéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodla
dla kazde)j dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegolowe) specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wlaczajgc te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodla wykonawea ma
obowiazek dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowsg eksploatacjg. Wykonawca bgdzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos$¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, Ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatlow i1 urzadzen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu Zeby sprawdzié jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykonawca ma obowiazek spelniaé¢ nastgpujace warunki:

- W trakcie badania, inspektorowi nadzoru inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen,
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w



sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materialéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢
badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych materialow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymeczasowo skladowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i whasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania
materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzadzenia bgdg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szezegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawey oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z



wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisé6w
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg
usunigte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawea zapewni
odpowiedni system Kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania
materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych, W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosei co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez



wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, wykonaweca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczefi laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcey
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych robot i uzytych materialéw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawece wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie
odnoszy wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robdt,

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich iloéé podaje sie¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym



przedmiarze robot wechodzacym w sklad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg pisemne;j
instrukejt inspektora nadzoru inwestorskiego. Dhugoscei i odleglosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosei bedg wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawcg, musza byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych piatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawey. Obmiar robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznogci i jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz musza one by¢ w tym migjscu wyraznie okrelone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot s wyszczegolnione w kazdej
szczegotowe) specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne _
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
Jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pOZniejszymi zmianami



. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdZniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12,1994 r, w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreglonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw,

Ogolna Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych opracowat :
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIH

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt zwiazanych z wymiang ocieplenia poddasza, przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych - remont budynku administracyjnego TPK w
Tucholi, ul. Podgdrna 1

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekeie budowlanym.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- ulozenie ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 cm,
- przyklejenie plyt styropapy gr. 10 cm,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty izolacyjne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe _
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwiazanych z wykonaniem ocieplenia w/
przedmiotowego budynku:

- ulozenie ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 cm,

- przyklejenie piyt warstwowych termoizolacyjnych PW 20/ 1 gr. 10 cm,

- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z
umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania,
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszezegélnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow



Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej p.4.

2.2.1. Welna mineralna.
Przywieziona na plac budowy welna mineralna musi by¢ sktadowana na podkladach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych. Powinna by¢
zapakowana w oryginalne opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym. Wykonawca
powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny mineralnej,
kiére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$é materiatu.

2.2.2. Plyty warstwowe termoizolacyjne PW 20/1 :
Przywiezione na plac budowy plyty powinny byé skladowana na oryginalnych podktadach
drewnianych i skladowane w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.
Powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktdre powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiahu,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzgt do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania w/w robét pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania robét ociepleniowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ, ochrong srodowiska i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.1.1 Uktadanie ocieplenia.
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przygotowaé rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczy¢ strefe
bezpieczeristwa, wykona¢ porecze oraz naleZy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania
si¢. Docieplenie polegaé bedzie na bardzo dokladnym wypelnieniu przestrzeni migdzy
istniejacymi elementami konstrukeji dachu welng mineralna. Przy robotach
dociepleniowych welna mineralna nalezy przestrzegaé nastepujace zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujacy welne mineralng powinni nosié¢ luzna odziez ochronna
(kombinezon roboczy), rgkawice, wskazane jest zabezpieczenie gérnych drég oddechowych



maseczka przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi, docinanie welny mineralnej zaleca
si¢ wykonywa¢ recznie, na przyktad ostrym nozem, po zakonczonej pracy pracownicy
bioracy udziat w montazu izolacji powinni umyé rece i twarz zimna woda.

5.1.2 Ukiadanie piyt termoizolacyinych

Przed montowaniem styropapy nalezy zadbag, aby podtoze byto czyste i réwne. Plyty nalezy
uktadaé tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba plyt byly do siebie dobrze
docisnigte. Zaktady z papy powinny pokrywaé sasiadujace ptyty. Do mocowania ptyt
stosowac taczniki trzyelementowe skiadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka
rOZPOrowego.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy
pamigtaé, aby ogieni z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowa¢ przypalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropiany.
Papg nalezy ukladaé zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zakladow. Nalezy unikaé wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

5.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robét.
Roboty dociepleniowe muszg byé wykonane zgodnie z okre¢lonymi powyzej wymaganiami.
Powierzchnia dociepleniowa musi mie¢ bardzo dokladnie utozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkow i zagniecen. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- dokiadnosci utozenia izolacji cieplnej.
W czasie kontroli szezegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia tych robét z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiar6w robot podano w Ogdlne;j Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ulozonego ocieplenia.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Podstawg platnosci sg, ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;
- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikéw produkeji.
- ulozenie ocieplenia z wely mineralnej gr. 15 cm,
- przyklejenie plyt warstwowych termoizolacyjnych PW 20/ 1 gr. 10 cm,



- prace wykoficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwiagzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
.PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach.
PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-82/B-04631 Materialy do izolacji ciepinej z widkien nieorganicznych.
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny
mineralne;j.
Szczegblows Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych opracowat :
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ROBOTY BETONOWE
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych - remont budynku administracyjnego TPK w Tucholi, ul. Podgérna 1.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja
konstrukcyjne betony nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe maja zastosowanie do budowy stép fundamentowych, wypelnien z chudego
betonu i innych robét.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych:
- Zewngtrzne schody betonowe z betonu kl. B-15,
- - Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy. .
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w
projekeie budowlanym na rysunkach Nr 6, 10 i 11 oraz w opisie technicznym.

1.3, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwiazanych z wykonywaniem
elementéw betonowych:
- szalowanie,
-przygotowanie i ukiadanie mieszanki betonowej,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakeie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych.
2. Rysurki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci



opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
" opracowania.

2. MATERIAtLY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5. _
2 Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajace elementdow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
$rednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace skladniki wchodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialéw zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancii

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WIWO rozdziat
-6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié
w reakcje chemiczne. Zawartosé siarczanéw powinna byé mniejsza od 1%. Kruszywo
drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego

zwiry, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydluzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%. Mrozoodpornosé
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.



2.4.4 Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1 4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2, Sprzet do niezbgdny do wykonania Robét
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw _
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opézniajacych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoéw
oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana



jest zgoda inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przed wlozeniem betonu nalezy uformowaé i
wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgeznie usunaé luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawiaC w taki spos6b aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztattu,
polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywaé polaczenia
szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszcezelnos¢. Ilos¢ potaczen nalezy ograniczaé do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i phyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscié deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenie$¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukeji na nim umieszczonych. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i
szalunkdéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub
wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A, Wszystkie powierzchnie deskowari majace wehodzié w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie zhuszezenia stali i inne
pozostalosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozostaé na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$é 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez inspektora nadzoru 1nwest0rsk1ego
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytwdrni betonu znajdujacej sig¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje sie mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sklad mieszanki (dane ogoline):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,



powinny zosta¢ dostarczone inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie wolno uktadaé
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, Ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnodci
i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, dla poréwnania z wynikami badafi mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni. Projekt mieszanki
betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastgpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosié 20 Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosié 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymaina zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
Zawartosc¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw.

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosié 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosié 63 mm.

Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 280 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacq informacje zgodne z wymaganiami okres§lonymi w WIWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania materialow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WITWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakoscei.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 3 dni przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowan,
otworéw 1 innych elementow majacych sie znajdowaé w betonie.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszankg betonowa nalezy uktadaé¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowani, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium,



Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.

5.4.3. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zaggszezany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalna
czgstotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$é obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczyé¢ dodatkows osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywa¢ sig¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WIWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
uniknigcia nierdwnosci powierzchni po pracach wykoficzeniowych maja byé stosowane w
ilodciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszankg podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ skladniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladaé i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 5°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i
zastapiony nowym na koszt wykonawcy.,

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé srodkiem wigzacym, ktorego typ musi byé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.. Metody przygotowania zaprawy i
srodka wigzacego powinny spelniac¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreé§lonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta
srodkdw wigzacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnieh powinny by¢ wypelnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do



przylegajacego betonu. Powierzchnia uszkodzer i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do
odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg
by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczna bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw 1 zamOwieniem materiatlow nalezy okreslié technike naprawy, gdyz niektore érodki
wigzace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.7. Prace wykoficzeniowe

Wykonczenia poditég:

Podlogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykoficzenie, do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno byé wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowe] przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescié i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykoficzeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikalidéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania elementow.
Plaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nierownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnica 3 m dugosci potozona na najwyzszym punkcie.

5.4.9. Pielggnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciagu: 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielggnacji betonu upewnié sig czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywaé tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
stosowany zaraz po usunigciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny byé caly czas
zraszane. Jesli dodatkowe wykoriczenie nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosé zastosowanych
$rodkéw z materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda stosowane w przyszlosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata
wilgotnos¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawié do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Pielegnacja i ochrona betonu przy
chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez
dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogdlne zasady kontroli jakoscei robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieé¢ dostgp 1 prawo do kontroli wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwdrnia
betonu musi prowadzi¢ biezaca dokumentacjg badan wszystkich frakeji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury stop fundamentowych,
- 1 m2 plyty posadzki betonowej wraz z podkladem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury stopni schoddéw zewngtrznych.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbioréw robot i dokonywania platnodei podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 9. Odbi6r robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszezegdlnych

pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci

objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikéw produkcji.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan 1 deskowar.

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdgeych
wlasnoscig wykonawey — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.



9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy :
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Szczegdlowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych opracowal :



Zalacznik Nr4.3 - |

Zgodnie z definicjami okre§lonymi w Zalaczniku 11 do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (8ST) s wymagania
dotyczace realizacji robét murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych remont budynku administracyjnego TPK w Tucholi, ul. Podgérna 1.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murarskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét murarskich: -

- uzupehienie $cianek i zamurowanie otworéw cegla ceramiczng na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w

projekcie budowlanym na rysunkach Nr 6,11 oraz w opisie technicznym.

1.3, Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwiazanych z wykonywaniem
robot murarskich:

- przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowej,

- murowanie Sciany,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;).

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sklad zaprawy cementowe;j i granulacjg kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegdlnione w dalszej czescei
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Cegta
Materialem zastosowanym do wykonania w/ w robdt jest cegla ceramiczna kl. 150.

2.3 Skiadniki zaprawy cementowej.

2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialéw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy.

2.3.3 Kruszywo
Zalozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, mial), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wehodzié w reakeje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzgt do niezbg¢dny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow



Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy
przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Qgolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie robét.
Uzupetnianie muréw nalezy wykonywaé z uzyciem zaprawie cementowo- wapiennej marki 30.
W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdzaé poziomnica dokladnosé robot. Cegly
powinny by¢ ukladane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Szczegdlna uwage nalezy zwrocié na przewiazanie poszczegoélnych
cegiel. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy przez cegly warstwy gornej z przesuni¢ciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie
mniej niz 5 cm. Mury z cegly nalezy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, 1 10 mm - w przypadku spoin
pionowych.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot murarskich.
Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okres§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyZszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.4. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej

5.4.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej skiadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogoélne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ skiad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy,
wykorzystujacy te skiadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosei, urabialnosei i trwalosci. Taki atest musi byé przedstawiony do wiadomoscti inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowad, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki
cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm
stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze sobg sktadniki
sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wodg
w ilo$ci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.4.2 Badania materiatoéw i zaprawy cementowej. _
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie zaprawy cementowej.



Przed przystapieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Podloze nalezy zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciagu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut byé wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty skladnikéw.

5.4.3. Murowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow zaprawy cementowej powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé¢ do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
uniknigcie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej
skladniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uklada¢
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 5° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowsg na koszt wykonawcy.

5.4.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawié i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.4.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekraczaé 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Cegly powinny by¢ ukladane w taki sposdb, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego i
poziomego nie powinny by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnica 2 m dlugosci polozona na plaszczyZnie sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanej cegly,
- Cementu i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu ulozenia cegiel,
- Doktadnosci spoinowania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 sciany.

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnoéci pedano w Specyfikacji Technicznej

pkt 9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robét

murarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objgtych cena okreslony

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- Wykonanie i rozbi6rka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Wykonanie w/ w robot i wszystkich prac dodatkowych.

- Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE -

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdzial 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 7 — Roboty murarskie

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe {BN), w
tym w szczego6lnoscei:
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Szczegotowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowat :



Zalacznik Nr4.3 - 1

Zgodnie z definicjami okreglonymi w Zataczniku I11 do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANTIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(Kod CPV 45331100-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania ‘
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ¢.o przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
_ remont budynku administracyjnego TPK w Tucholi, ul. Podgoma 1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
c.0 wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét wod.- kan.:
- wymiana instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
_ wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
Umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projekiu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot _

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwiazanych z wykonywaniem robot c.o:

- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o,

- montaz osprzetu armatury €.0,

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji

Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsei
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury miedziane.
Rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen,
zataman i innych uszkodzefi. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciagow
komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny
by¢ ukladane na regatach lub w stosach i posegregowane wedlug $rednic. Stosy na ziemi
nalezy uklada¢ na podkladach o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby utatwiony byl
4ciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.
Armatura przed dostarczeniem na budowg powinna by¢ sprawdzona. Na korpusach nie
powinno byé widocznych poréw, peknigé, skrzywien, nieszczelnoscei, powierzchnie
malowane powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzerl. Wszystkie elementy armatury
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, ufozone na podkiadach 1
zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, Wszystkie zastosowane w instalacji
c.0 elementy musza posiadaé atesty dostarczane wraz z elementami przez producentow,
ktorych parametry odpowiadaja ustaleniom odnosnych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne) p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot c.o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne) p. 2.1.

52.1 Wykonanie instalacji c.o.



Instalacje c.o nalezy wykona¢ jako instalacje grzejnikows dwururowa, pracujaca w uktadzie
pompowym z rozdzialem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamknigtego, Z zabudowanymi
odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ rury miedziane
Euki i odgatezienia wykona¢ z typowych ksztattek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy
odpowietrzy¢ za pomoca odpowietrznikéw mechanicznych zainstalowanych przy
grzejnikach.

Przejscia przewodow instalacji przez Sciany wykonaé poprzez zalozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykonaé przy pomocy zaworw ze zlaczka do we¢za
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Rozprowadzenie przewodow poziomych i
piondéw c¢.0 , ktorych trasy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym, wykona¢ w bruzdach
$ciennych 14 x 14 cm w izolacji termicznej, krytych plytami kartonowo- gipsowymi.

Po wykonaniu prob cinienia i na goraco rurociagi prowadzone w kanalikach izolowa¢
termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubosei 13 mm.

Jako powierzchnie ogrzewalne nalezy zastosowaé grzejniki stalowe jedno i dwuptytowe oraz
grzejniki drabinkowe wyposazone w zawory termostatyczne, odpowietrzniki oraz komplet
zawieszen, wspornikéw i kratek. Na zaworach powrotnych zamontowaé zawory odcinajace
dla umozliwienia tatwego ich demontazu. Grzejniki nalezy montowa¢ pod parapetami okien
zgodnie ze wskazéwkami producenta. Na odcinkach prostych przekraczajacych 5 m (przy
braku samokompensacji) stosowa¢ typowe kompensatoty. Wszystkie zastosowane materialy,
elementy prefabrykowane, armatura i sprzet powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie 2
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot c.o.
Roboty ¢.0 musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjgcia prac c.0.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, €zy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéei robot podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Jakosci potaczen poszezegblnych elementow instalacji,
- Protokotéw préb szczelnosci instalacji c.o,
- Doktadnosci montazu poszczegélnych elementéw instalacii,
- Estetyki wykonania robot ¢.0
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét stolarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne)
p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb. wbudowanej rury.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot 1 dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robét c.o.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszezegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robot,

- przygotowanie i wykonanie instalacji ¢.o w budynku,

- montaz osprzgtu armatury ¢.0,

- prace wykoficzeniowe oraz oczyszezenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja, zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,

PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
‘urzadzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania.

PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.

Szczegdlowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowat :



